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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Наименование и местонахождение объекта: «Капитальный ремонт объекта 

МКДОУ ДС №33, расположенного по адресу Приморский край Чугуевский 
район, с. Каменка, ул. Колхозная, д. 15а». 

При разработке сметной документации использованы следующие документы в 
области сметного нормирования и ценообразования, включенные в федеральный 
реестр сметных нормативов: 

Сборники ТЕР-2001, ТЕРр-2001, ТССЦ-2001 (редакция 2014г. с изменениями 
И1(4)) Приморского края. 

Сметная документация составлена базисно–индексным методом по 
территориальной сметно-нормативной базе Приморского края 2001 года в редакции 
2014 года с изменениями И1(4), на основании приказа Минстроя России №519/пр от 
04.09.2020. 

Стоимость материалов определена по территориальным сборникам сметных 
цен (ТССЦ-2001) на материалы, изделия и конструкции в редакции 2014 года с 
изменениями И1(4). 

Пересчет в уровень цен III квартала 2020 года учтен индексами изменения 
сметной стоимости строительно-монтажных работ для ТСНБ-2001 Приморского 
края в редакции 2014 года с изменениями И1(4) по статьям затрат, установленными 
приказом Министерства строительства Приморского края от 13.07.2020 № 134-пр. 

Нормативы накладных расходов приняты по видам строительно-монтажных 
работ в соответствии с МДС 81-33.2004 с учетом примечания 1 к приложению № 4. 

Нормативы сметной прибыли приняты по видам строительно-монтажных 
работ в соответствии с МДС 81-25.2001 и письмом Федерального агентства по 
строительству и ЖКХ от 18.11.2004 № АП-5536/06 (с учетом примечания 1 к 
приложению 1(3)).   

В сводном сметном расчете учтены затраты на: непредвиденные затраты в 
размере 2%, налог на добавленную стоимость в размере 20%, на основании 
Федерального закона № 303-ФЗ от 03.08.2018г. 

Сметная стоимость строительства составляет: 
а) в уровне цен 2000 (без НДС): 
- строительно-монтажные работы  1 060,17 тыс. руб. 
- Всего  1 060,17 тыс. руб. 

б) в уровне цен 3 квартала 2020 (с НДС): 
- строительно-монтажные работы  5 973,90 тыс. руб. 
- Всего  5 973,90 тыс. руб. 
в том числе:
- НДС  995,65 тыс. руб. 



ГРАНД-Смета 2019

Форма № 1
Заказчик 

(наименование организации)
"Утвержден" «    »________________2020 г.

Сводный сметный расчет в сумме 5973,9 тыс. руб.
В том числе возвратных сумм  тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

«    »________________2020 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 3 кв. 2020 г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 02-01 Капитальный ремонт 4880,64 4880,64
4880,64 4880,64
4880,64 4880,64

2 МДС 81-35.2004 
п.4.96

Непредвиденные затраты для объектов социальной сферы 
- 2%

97,61 97,61

97,61 97,61

3 № 303-ФЗ 3 августа 
2018 г.

НДС - 20% 995,65 995,65

995,65 995,65
5973,9 5973,9

Детский сад №33, Приморский край, Чугуевский район, с.Каменка, ул.Колхозная 15а

Глава 2. Основные объекты

Итого по Главе 2. "Основные объекты"

№ пп
Номера сметных 
расчетов и смет

Наименование глав, объектов, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб. Общая 
сметная 

стоимость, 
тыс. руб.

строитель-
ных работ

монтажных 
работ

оборудования, 
мебели, 
инвентаря

прочих

Налоги и обязательные платежи

Итого "Налоги и обязательные платежи"
Итого по сводному расчету

Итого по Главам 1-9
Непредвиденные затраты

Итого "Непредвиденные затраты"

Страница 1

Составил Инженер-сметчик: ___________________________Храменкова О.А.

Проверил ГИП: ___________________________Тагильцева Г.С.

(должность, подпись, расшифровка)



ГРАНД-Смета 2019

Форма № 1
Заказчик 

(наименование организации)
"Утвержден" «    »________________2020 г.

Сводный сметный расчет в сумме 1060,17 тыс. руб.
В том числе возвратных сумм  тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

«    »________________2020 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 2001 г.

1 2 3 4 5 6 7 8

2 02-01 Капитальный ремонт 1039,38 1039,38
1039,38 1039,38
1039,38 1039,38

4 МДС 81-35.2004 
п.4.96

Непредвиденные затраты для объектов социальной сферы 
- 2%

20,79 20,79

20,79 20,79

1060,17 1060,17

Итого по Главам 1-9

Детский сад №33, Приморский край, Чугуевский район, с.Каменка, ул.Колхозная 15а

Глава 2. Основные объекты

Итого по Главе 2. "Основные объекты"

№ пп
Номера сметных 
расчетов и смет

Наименование глав, объектов, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб. Общая 
сметная 

стоимость, 
тыс. руб.

строитель-
ных работ

монтажных 
работ

оборудования, 
мебели, 
инвентаря

прочих

Непредвиденные затраты

Итого "Непредвиденные затраты"
Налоги и обязательные платежи

Итого "Налоги и обязательные платежи"
Итого по сводному расчету

Страница 1

Составил Инженер-сметчик: ___________________________Храменкова О.А.

Проверил ГИП: ___________________________Тагильцева Г.С.

(должность, подпись, расшифровка)



Гранд-СМЕТА

Форма № 3

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01
(объектная смета)

на строительство
(наименование объекта)

Сметная стоимость 4880,64 тыс. руб.
Средства на оплату труда 632,15 тыс. руб.
Составлен(а) в ценах по состоянию на 3 кв.2020г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 02-01-01 Архитектурно-строительные решения 2350,85 2350,85 280,34
2 02-01-02 Отопление 2529,79 2529,79 351,81

4880,64 4880,64 632,15
4880,64 4880,64 632,15Итого по объектной смете

Детский сад №33, Приморский край, Чугуевский район, с.Каменка, ул.Колхозная 15а

Капитальный ремонт

Локальные сметы (расчеты)

Итого "Локальные сметы (расчеты)"

прочих всего

Средства на 
оплату труда, 
тыс. руб.

Показатели 
единичной 
стоимости

№ 
пп

Номера 
сметных 
расчетов 

(смет)

Наименование работ и затрат строительных 
работ

Сметная стоимость, тыс. руб.

монтажных 
работ

оборудова-
ния, мебели, 
инвентаря

Страница 1

Составил Инженер-сметчик: ___________________________Храменкова О.А.

Проверил ГИП: ___________________________Тагильцева Г.С.

(должность, подпись, расшифровка)



Гранд-СМЕТА

Форма № 3

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01
(объектная смета)

на строительство
(наименование объекта)

Сметная стоимость 1039,38 тыс. руб.
Средства на оплату труда 25,5 тыс. руб.
Составлен(а) в ценах по состоянию на 2001 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3 02-01-01 Архитектурно-строительные решения 667,7 667,7 11,31
4 02-01-02 Отопление 371,68 371,68 14,19

1039,38 1039,38 25,5
1039,38 1039,38 25,5Итого по объектной смете

Детский сад №33, Приморский край, Чугуевский район, с.Каменка, ул.Колхозная 15а

Капитальный ремонт

Локальные сметы (расчеты)

Итого "Локальные сметы (расчеты)"

прочих всего

Средства на 
оплату труда, 
тыс. руб.

Показатели 
единичной 
стоимости

№ пп

Номера 
сметных 
расчетов 

(смет)

Наименование работ и затрат строительных 
работ

Сметная стоимость, тыс. руб.

монтажных 
работ

оборудова-
ния, мебели, 
инвентаря

Страница 1

Составил Инженер-сметчик: ___________________________Храменкова О.А.

Проверил ГИП: ___________________________Тагильцева Г.С.

(должность, подпись, расшифровка)
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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

______________ ______________
" _____ " ________________ 2020 г. "______ " _______________2020 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01
(локальная смета)

на 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ ____________ тыс. руб.
Средства на оплату труда ________________________ тыс. руб.
Сметная трудоемкость ___________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2001 г.

всего
эксплуат
ации 
машин

эксплуат
ации 
машин

оплаты 
труда

в т.ч. 
оплаты 
труда

в т.ч. 
оплаты 
труда

на 
единицу

всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 ТЕРр56-1-1 Демонтаж оконных коробок: в каменных 
стенах с отбивкой штукатурки в откосах
(100 коробок)
НР (471 руб.): 82% от ФОТ
СП (356 руб.): 62% от ФОТ

0,44
(9+35) / 100

1438,83
1275,71

163,12
29,28

633 561 72
13

128,73 56,64

2 ТЕРр56-2-2 Снятие оконных переплетов: остекленных
(100 м2 оконных переплетов)
НР (538 руб.): 82% от ФОТ
СП (407 руб.): 62% от ФОТ

1,4146
(28,92+112,54) / 100

477,56
448,19

29,37
15,3

676 634 42
22

46,11 65,23

3 ТЕРр56-3-2 Снятие подоконных досок: деревянных в 
каменных зданиях
(100 м2)
НР (253 руб.): 82% от ФОТ
СП (191 руб.): 62% от ФОТ

0,33372
((2,02*34+0,9+2,1*2+0,96*2

+1,53*4+1,61)*0,4) / 100

923,11
923,11

308 308 94,97 31,69

4 ТЕР46-04-008-
04

Разборка покрытий кровель: из волнистых и 
полуволнистых асбестоцементных листов
(100 м2 покрытия)
НР (716 руб.): 110%*0.9 от ФОТ
СП (430 руб.): 70%*0.85 от ФОТ

4,8073
480,73 / 100

181,05
150,41

30,64 870 723 147 15,9 76,44

5 ТЕРр58-3-1 Разборка мелких покрытий и обделок из 
листовой стали: поясков, сандриков, 
желобов, отливов, свесов и т.п.
(100 м труб и покрытий)
НР (79 руб.): 83% от ФОТ
СП (62 руб.): 65% от ФОТ

1,1
110 / 100

86,3
86,09

0,21 95 95 9,1 10,01

6 ТССЦпг01-01-
01-041

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой вручную
(1 т груза)
НР 0% от ФОТ
СП 0% от ФОТ

18,712 40,41 40,41 756 756

8 ТССЦпг03-21-
01-120

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
120 км I класс груза
(1 т груза)
НР 0% от ФОТ
СП 0% от ФОТ

18,712 52,6 52,6 984 984

9 ТЕР10-01-034-
08

Установка в жилых и общественных зданиях 
оконных блоков из ПВХ профилей: 
поворотных (откидных, поворотно-откидных) 
с площадью проема более 2 м2 
трехстворчатых, в том числе при наличии 
створок глухого остекления
(100 м2 проемов)
НР (2316 руб.): 118%*0.9 от ФОТ
СП (1168 руб.): 63%*0.85 от ФОТ

1,37
(окр(1,92*1,79*34+2*1,79*2
+1,43*1,79*4+1,51*1,79;1)) / 

100

285994,01
1581,1

410,84
10,86

284002,1 391812 2166 563
15

389083 149,16 204,35

10 203-1026 Блок оконный пластиковый: 
трехстворчатый, с поворотной створкой, 
двухкамерным стеклопакетом (32 мм), 
площадью до 3 м2
(м2)

-137
-Ф3.р1

2743,98 2743,98 -375925 -375925

11 ТССЦ-203-
1077

Блок оконный пластиковый: 
трехстворчатый, с поворотно-откидной 
створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 
мм), площадью до 3 м2
(м2)

12,94
окр(1,51*1,79+1,43*1,79*4;2

)

2826,29 2826,29 36572 36572

12 ТССЦ-203-
1078

Блок оконный пластиковый: 
трехстворчатый, с поворотно-откидной 
створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 
мм), площадью до 3,5 м2
(м2)

116,85
окр(1,92*1,79*34;2)

2654,94 2654,94 310230 310230

13 ТССЦ-203-
1079

Блок оконный пластиковый: 
трехстворчатый, с поворотно-откидной 
створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 
мм), площадью более 3,5 м2
(м2)

7,16
окр(2*1,79*2;2)

2473,37 2473,37 17709 17709

оплаты 
труда

мате-
риалы

Детский сад №33, Приморский край, Чугуевский район, с.Каменка, ул.Колхозная 15а

Архитектурно-строительные решения

Основание: 177-2020-АС 
___________________667,697
____________________11,307
___________________1066,48

Раздел 1. Демонтажные работы

Раздел 2. Проемы

№ 
пп

Шифр и номер 
позиции 
норматива

Наименование работ и затрат, единица 
измерения

Количество

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Затраты труда 
рабочих, чел.-ч, не 

занятых 
обслуживанием 

машин

Общая 
масса 

оборудо-
вания, т

мате-
риалы

обору-
дования

Всего

Страница 1
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
14 ТЕР10-01-034-

05
Установка в жилых и общественных зданиях 
оконных блоков из ПВХ профилей: 
поворотных (откидных, поворотно-откидных) 
с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых
(100 м2 проемов)
НР (96 руб.): 118%*0.9 от ФОТ
СП (48 руб.): 63%*0.85 от ФОТ

0,045
(окр(0,8*1,79+0,86*1,79*2;1)

) / 100

335873,07
1988,03

481,66
28,95

333403,4 15114 89 22
1

15003 187,55 8,44

15 ТССЦ-203-
0997

Блок оконный пластиковый: двустворчатый, 
с глухой и поворотно-откидной створкой, 
двухкамерным стеклопакетом (32 мм), 
площадью до 1,5 м2
(м2)

1,432
0,8*1,79

3689,46 3689,46 5283 5283

16 ТССЦ-203-
0998

Блок оконный пластиковый: двустворчатый, 
с глухой и поворотно-откидной створкой, 
двухкамерным стеклопакетом (32 мм), 
площадью до 2 м2
(м2)

3,0788
0,86*1,79*2

3327,17 3327,17 10244 10244

17 ТЕР10-01-035-
03

Установка подоконных досок из ПВХ: в 
каменных стенах толщиной свыше 0,51 м
(100 п.м)
НР (196 руб.): 118%*0.9 от ФОТ
СП (99 руб.): 63%*0.85 от ФОТ

0,8343
(2,02*34+0,9+2,1*2+0,96*2+

1,53*4+1,61) / 100

7524,41
221,07

28,74
1,15

7274,6 6278 184 24
1

6070 21,38 17,84

18 ТССЦ-101-
2908

Доски подоконные ПВХ, шириной: 400 мм
(м)

83,43 258,56 258,56 21572 21572

19 ТЕР15-01-050-
04

Облицовка оконных и дверных откосов 
декоративным бумажно-слоистым 
пластиком или листами из синтетических 
материалов на клее
(100 м2 облицовки)
НР (1452 руб.): 105%*0.9 от ФОТ
СП (718 руб.): 55%*0.85 от ФОТ

0,8279
82,79 / 100

11991,11
1854,48

47
1,32

10089,63 9927 1535 39
1

8353 166,47 137,82

22 ТЕР10-01-036-
01

Установка уголков ПВХ на клее
(100 п. м)
НР (174 руб.): 118%*0.9 от ФОТ
СП (88 руб.): 63%*0.85 от ФОТ

2,3655
236,55 / 100

411,16
69,28

341,88 973 164 809 6,7 15,85

23 101-5958 Уголок ПВХ, размером: 25х25 мм
(10 м)

-23,66
-Ф5.р1

30,3 30,3 -717 -717

24 ТССЦ-101-
5959

Уголок ПВХ, размером: 30х30 мм
(10 м)

23,66
236,6 / 10

32,7 32,7 774 774

25 ТЕР46-08-022-
01

Гидроизоляция полиуретановым 
герметиком без уплотнения 
пенополиэтиленовым прокладочным 
шнуром: горизонтальных швов
(100 п. м шва)
НР (29 руб.): 110%*0.9 от ФОТ
СП (17 руб.): 70%*0.85 от ФОТ

0,35
35 / 100

2295,91
83,91

3,5 2208,5 804 29 1 774 7,19 2,52

26 101-6270 Герметик эластомерный химически стойкий 
для швов MASTERFLEX 474 (600 мл)
(шт.)

-8,75
-Ф4.р1

88,34 88,34 -773 -773

27 ТССЦ-101-
8004

Герметик силиконовый: FLEX PLUS, 
прозрачный
(л)

5,25
0,6*8,75

83 83 436 436

28 ТЕР26-02-018-
02

Огнебиозащитное покрытие деревянных 
конструкций составом "Пирилакс" любой 
модификации при помощи аэрозольно-
капельного распыления для обеспечивания: 
второй группы огнезащитной 
эффективности по НПБ251
(100 м2 обрабатываемой поверхности)
НР (719 руб.): 100%*0.9 от ФОТ
СП (475 руб.): 70%*0.85 от ФОТ

7,8
780 / 100

186,14
101,21

79,69
1,27

5,24 1452 789 622
10

41 8,87 69,19

57 ТССЦ-113-
8072

Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС-ЛЮКС» 
для древесины
(кг)

161,5 19,58 19,58 3162 3162

30 ТЕР12-01-023-
03

Устройство кровли из металлочерепицы по 
готовым прогонам: сложная кровля
(100 м2 кровли)
НР (2634 руб.): 120%*0.9 от ФОТ
СП (1348 руб.): 65%*0.85 от ФОТ

4,8073
480,73 / 100

13724,88
494,5

118,48
13

13111,9 65980 2377 570
62

63033 47,23 227,05

31 ТССЦ-101-
4128

Дополнительные элементы 
металлочерепичной кровли: коньковый 
элемент, разжелобки, профили с покрытием
(м2)

149,99
окр(62,4+14,8+3,25+30,6+2

0,25+18,69;2)

174,13 174,13 26118 26118

32 ТЕР20-02-010-
05

Установка зонтов над шахтами из листовой 
стали прямоугольного сечения периметром : 
2600 мм
(1 зонт)
НР (28 руб.): 128%*0.9 от ФОТ
СП (17 руб.): 83%*0.85 от ФОТ

1 38,4
24,38

4,57 9,45 38 24 5 9 2,27 2,27

33 ТССЦ-301-
0292

Зонты вентиляционных систем из листовой 
оцинкованной стали: прямоугольные, 
периметром шахты 2600 мм
(шт.)

1 344 344 344 344

34 ТЕР20-02-010-
08

Установка зонтов над шахтами из листовой 
стали прямоугольного сечения периметром : 
4000 мм
(1 зонт)
НР (136 руб.): 128%*0.9 от ФОТ
СП (83 руб.): 83%*0.85 от ФОТ

3
1+1+1

59,84
39,2

8,05
0,16

12,59 180 118 24 38 3,65 10,95

35 ТССЦ-301-
0295

Зонты вентиляционных систем из листовой 
оцинкованной стали: прямоугольные, 
периметром шахты 4000 мм
(шт.)

3 714 714 2142 2142

Раздел 3. Кровля
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
36 ТЕР20-02-010-

06
Установка зонтов над шахтами из листовой 
стали прямоугольного сечения периметром : 
3200 мм
(1 зонт)
НР (56 руб.): 128%*0.9 от ФОТ
СП (35 руб.): 83%*0.85 от ФОТ

2
1+1

42,52
24,38

5,97
0,16

12,17 85 49 12 24 2,27 4,54

37 ТССЦ-301-
0293

Зонты вентиляционных систем из листовой 
оцинкованной стали: прямоугольные, 
периметром шахты 3200 мм
(шт.)

2 386 386 772 772

38 ТЕР12-01-012-
01

Ограждение кровель перилами
(100 м ограждения)
НР (153 руб.): 120%*0.9 от ФОТ
СП (78 руб.): 65%*0.85 от ФОТ

1,85
185 / 100

3287,32
71,64

57,16
4,77

3158,52 6082 133 106
9

5843 6,67 12,34

39 ТЕР12-01-012-
01

Ограждение кровель перилами
(100 м ограждения)
НР (153 руб.): 120%*0.9 от ФОТ
СП (78 руб.): 65%*0.85 от ФОТ

1,85
185 / 100

3287,32
71,64

57,16
4,77

3158,52 6082 133 106
9

5843 6,67 12,34

40 201-0777 Конструктивные элементы 
вспомогательного назначения с 
преобладанием профильного проката 
собираемые из двух и более деталей, с 
отверстиями и без отверстий, соединяемые 
на сварке
(т)

-0,555
-Ф1.р1

10456,84 10456,84 -5804 -5804

41 ТССЦ-101-
7317

Дополнительные элементы 
металлочерепичной кровли: планка для 
снегозадержателя длиной 2000 мм
(шт.)

93 153,37 153,37 14263 14263

42 ТЕР12-01-009-
02

Устройство желобов: подвесных
(100 м желобов)
НР (644 руб.): 120%*0.9 от ФОТ
СП (329 руб.): 65%*0.85 от ФОТ

1,82
182 / 100

7433,17
324,78

23,59
2,63

7084,8 13528 591 43
5

12894 31,41 57,17

44 101-1875 Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,7 мм
(т)

-0,8226
-Ф6.р1

11487 11487 -9449 -9449

45 ТССЦ-301-
5883

Желоб водосточный МП, диаметр 185х3000 
мм, полиэстер (стандартный цвет)
(шт.)

61 281,91 281,91 17197 17197

46 ТССЦ-301-
5881

Держатель желоба МП, диаметр 185х350 
мм, полиэстер (стандартный цвет)
(шт.)

228 60,13 60,13 13710 13710

47 ТССЦ-301-
5848

Заглушка желоба МП, диаметр 125 мм, 
стандартный цвет
(10 шт.)

0,4
4 / 10

413,5 413,5 165 165

48 ТССЦ-301-
5852

Угол желоба МП наружный, диаметр 125 мм, 
стандартный цвет
(шт.)

16 204,85 204,85 3278 3278

49 ТЕР12-01-009-
02

Устройство желобов: подвесных
(100 м желобов)
НР (494 руб.): 120%*0.9 от ФОТ
СП (252 руб.): 65%*0.85 от ФОТ

1,3945
(3,7*3+7,55*17) / 100

7433,17
324,78

23,59
2,63

7084,8 10366 453 33
4

9880 31,41 43,8

50 101-1875 Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,7 мм
(т)

-0,6303
-Ф7.р1

11487 11487 -7240 -7240

52 ТССЦ-301-
5865

Труба водосточная МП, диаметр 100х3000 
мм, стандартный цвет
(шт.)

47 321,38 321,38 15105 15105

53 ТССЦ-301-
5871

Держатель трубы (на кирпич) МП, диаметр 
100 мм, стандартный цвет
(шт.)

75 60,13 60,13 4510 4510

54 ТССЦ-301-
5877

Колено сливное МП, диаметр 100 (60°), 
стандартный цвет (патрубок)
(шт.)

20 105,24 105,24 2105 2105

55 ТССЦ-301-
5875

Колено трубы МП, диаметр 100 (60°), 
стандартный цвет
(шт.)

40 95,86 95,86 3834 3834

56 ТССЦ-301-
5863

Воронка водосборная МП, диаметр 300/100 
мм, стандартный цвет
(шт.)

20 372,11 372,11 7442 7442

650082 11155 4171
152

634756 1066,48

11335

6280

3832 153,56

2528 78,96

236 10,01

756

984

444104 246,48

12097 137,82

5808 69,19

193436 352,7

3916 17,76

667697 1066,48

634756

4171

11307

11335

6280

667697 1066,48

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по смете:

  Проемы (ремонтно-строительные)

  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 
отдельных конструктивных элементов)

  Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

  Погрузо-разгрузочные работы

  Перевозка грузов автотранспортом

  Деревянные конструкции

  Отделочные работы

  Теплоизоляционные работы

  Кровли

  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)

  Итого

    В том числе:

  ВСЕГО по смете

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль
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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

______________ ______________
" _____ " ________________ 2020 г. "______ " _______________2020 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-02
(локальная смета)

на 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ ____________ тыс. руб.
Средства на оплату труда ________________________ тыс. руб.
Сметная трудоемкость ___________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2001 г.

всего
эксплуат
ации 
машин

эксплуат
ации 
машин

оплаты 
труда

в т.ч. 
оплаты 
труда

в т.ч. 
оплаты 
труда

на 
единицу

всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 ТЕРр65-19-1 Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг
(100 шт.)
НР (314 руб.): 74% от ФОТ
СП (212 руб.): 50% от ФОТ

0,39
(2+7+10+6+11+1+2) / 100

1121,24
1050,5

70,74
36,85

437 410 27
14

110 42,9

2 ТЕРр65-19-2 Демонтаж: радиаторов весом до 160 кг
(100 шт.)
НР (395 руб.): 74% от ФОТ
СП (267 руб.): 50% от ФОТ

0,34
(29+3+2) / 100

1629,54
1508,9

120,64
62,84

554 513 41
21

158 53,72

3 ТЕРр65-14-3 Разборка трубопроводов из 
водогазопроводных труб в зданиях и 
сооружениях: на сварке диаметром до 50 мм
(100 м трубопровода)
НР (1234 руб.): 74% от ФОТ
СП (834 руб.): 50% от ФОТ

3,7
(190+140+22+18) / 100

476,5
450,82

6,87 18,81 1763 1668 25 70 43,6 161,32

4 ТЕРр65-14-4 Разборка трубопроводов из 
водогазопроводных труб в зданиях и 
сооружениях: на сварке диаметром до 100 
мм
(100 м трубопровода)
НР (352 руб.): 74% от ФОТ
СП (238 руб.): 50% от ФОТ

0,704
(20+20+16+3*2*2+1,2*2*1) / 

100

737,94
675,2

17,14 45,6 520 475 12 33 65,3 45,97

5 ТССЦпг01-01-
01-041

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой вручную
(1 т груза)
НР 0% от ФОТ
СП 0% от ФОТ

2,154
окр((29*14+3*13+2*12+11*2
+10*7+9*10+6*8+7*11+6*1+
5*2)*7,1/1000+3,7*0,34+0,70

4*0,43;2)*0,3

40,41 40,41 87 87

6 ТССЦпг01-01-
01-043

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 
0,5 м3
(1 т груза)
НР 0% от ФОТ
СП 0% от ФОТ

5,026
окр((29*14+3*13+2*12+11*2
+10*7+9*10+6*8+7*11+6*1+
5*2)*7,1/1000+3,7*0,34+0,70

4*0,43;2)*0,7

3,71 3,71 19 19

7 ТССЦпг03-21-
01-120

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
120 км I класс груза
(1 т груза)
НР 0% от ФОТ
СП 0% от ФОТ

7,18
окр((29*14+3*13+2*12+11*2
+10*7+9*10+6*8+7*11+6*1+
5*2)*7,1/1000+3,7*0,34+0,70

4*0,43;2)

52,6 52,6 378 378

8 ТЕР18-03-001-
02

Установка радиаторов: стальных
(100 кВт радиаторов и конвекторов)
НР (8671 руб.): 128%*0.9 от ФОТ
СП (5310 руб.): 83%*0.85 от ФОТ

10,2524
(окр(0,825+0,99*12+1,155*1
0+1,32*14+1,485*6+1,65*4+
1,815*2+2,22*10*0,165*263;

2)) / 100

21806,73
713,07

235,96
21,06

20857,7 223571 7311 2419
216

213841 65,6 672,56

9 301-0559 Радиаторы стальные панельные РСВ2-1, 
РСВ2-6 однорядные
(кВт)

-1025
-Ф1.р1

195 195 -199875 -199875

10 ТССЦ-301-
1012

Радиаторы биметаллические, марка: «Rifar-
A 500», количество секций 5, мощность 825 
Вт
(шт.)

1 726,38 726,38 726 726

11 ТССЦ-301-
1013

Радиаторы биметаллические, марка: «Rifar-
A 500», количество секций 6, мощность 990 
Вт
(шт.)

12 871,66 871,66 10460 10460

12 ТССЦ-301-
1014

Радиаторы биметаллические, марка: «Rifar-
A 500», количество секций 7, мощность 1155 
Вт
(шт.)

10 1016,93 1016,93 10169 10169

13 ТССЦ-301-
1015

Радиаторы биметаллические, марка: «Rifar-
A 500», количество секций 8, мощность 1320 
Вт
(шт.)

14 1162,21 1162,21 16271 16271

14 ТССЦ-301-
1016

Радиаторы биметаллические, марка: «Rifar-
A 500», количество секций 9, мощность 1485 
Вт
(шт.)

6 1307,48 1307,48 7845 7845

оплаты 
труда

мате-
риалы

Детский сад №33, Приморский край, Чугуевский район, с.Каменка, ул.Колхозная 15а

Отопление

Основание: 177-2020-ОВ
___________________371,684
____________________14,190
___________________1277,47

Раздел 1. Демонтажные работы

Раздел 2. Отопление

№ 
пп

Шифр и номер 
позиции 
норматива

Наименование работ и затрат, единица 
измерения

Количество

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Затраты труда 
рабочих, чел.-ч, не 

занятых 
обслуживанием 

машин

Общая 
масса 

оборудо-
вания, т

мате-
риалы

обору-
дования

Всего
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
15 ТССЦ-301-

1017
Радиаторы биметаллические, марка: «Rifar-
A 500», количество секций 10, мощность 
1650 Вт
(шт.)

4 1452,76 1452,76 5811 5811

16 ТССЦ-301-
1018

Радиаторы биметаллические, марка: «Rifar-
A 500», количество секций 11, мощность 
1815 Вт
(шт.)

2 1598,03 1598,03 3196 3196

17 ТССЦ-301-
1610

Радиаторы биметаллические, марка: 
ALURAD-500/12, количество секций 12, 
мощность 2220 Вт
(шт.)

10 1254,21 1254,21 12542 12542

18 ТССЦ-301-
1010

Радиаторы биметаллические, марка: «Rifar-
A 500», количество секций 1, мощность 165 
Вт
(шт.)

263
13*1*17+14*1*3

145,28 145,28 38209 38209

19 ТССЦ-301-
0888

Клапан "Danfoss", марка: RTD-N-15 угловой
(шт.)

79 193,36 193,36 15275 15275

39 ТССЦ-301-
0989

Элемент термостатический марки "Danfoss": 
RTS
(шт.)

79 177,17 177,17 13996 13996

21 ТССЦ-301-
1489

Воздухоотводчик автоматический с 
наружным резьбовым присоединением 
Рр=1,0 МПа, Т max = 120 град С, D = 15 мм
(шт.)

79 64,53 64,53 5098 5098

22 ТССЦ-302-
0081

Кран шаровый муфтовый Valtec для воды 
диаметром: 15 мм с угловым сгоном
(шт.)

79 56,15 56,15 4436 4436

23 ТССЦ-507-
5028

Муфта полипропиленовая 
комбинированная, с наружной резьбой 
диаметром: 20х1/2"
(10 шт.)

15,8
158 / 10

86,3 86,3 1364 1364

24 ТЕР16-04-003-
01

Прокладка трубопроводов водоснабжения и 
отопления из хлорированных 
поливинилхлоридных труб (ХПВХ) 
диаметром: до 32 мм
(100 м трубопровода)
НР (736 руб.): 128%*0.9 от ФОТ
СП (451 руб.): 83%*0.85 от ФОТ

1,6
160 / 100

4264,48
399

43,72
0,66

3821,76 6823 638 70
1

6115 34,19 54,7

25 103-1089 Трубы ХПВХ, марка "FlowGuardGold type ll 
Adelant PVC-C" диаметром: 32 мм, толщина 
стенки 2,4 мм, рабочим давлением 16 атм.
(м)

-147,5
-Ф2.р1

40,64 40,64 -5994 -5994

26 ТССЦ-302-
3344

Трубопроводы напорные из полипропилена 
PPRS с гильзами и креплениями для 
холодного и горячего водоснабжения: PN20 
SDR 6, диаметром 20 мм, толщина стенки 
3,4 мм
(м)

160 31,45 31,45 5032 5032

27 ТЕР16-04-003-
02

Прокладка трубопроводов водоснабжения и 
отопления из хлорированных 
поливинилхлоридных труб (ХПВХ) 
диаметром: до 63 мм
(100 м трубопровода)
НР (1503 руб.): 128%*0.9 от ФОТ
СП (921 руб.): 83%*0.85 от ФОТ

3,68
368 / 100

17022,04
353,6

46,44
0,99

16622 62641 1301 171
4

61169 30,3 111,5

28 103-1095 Трубы ХПВХ, марка "FlowGuardGold type ll 
Adelant PVC-C" диаметром: 63 мм, толщина 
стенки 4,7 мм, рабочим давлением 16 атм.
(м)

-347
-Ф3.р1

175,14 175,14 -60774 -60774

29 ТССЦ-302-
3348

Трубопроводы напорные из полипропилена 
PPRS с гильзами и креплениями для 
холодного и горячего водоснабжения: PN20 
SDR 6, диаметром 50 мм, толщина стенки 
8,3 мм
(м)

368 107,55 107,55 39578 39578

30 ТЕР16-04-003-
03

Прокладка трубопроводов водоснабжения и 
отопления из хлорированных 
поливинилхлоридных труб (ХПВХ) 
диаметром: до 110 мм
(100 м трубопровода)
НР (70 руб.): 128%*0.9 от ФОТ
СП (43 руб.): 83%*0.85 от ФОТ

0,2
20 / 100

38363,03
306,69

53,36
1,81

38002,98 7673 61 11 7601 26,28 5,26

31 103-1104 Трубы ХПВХ, марка "FlowGuardGold type ll 
Adelant PVC-C" диаметром: 110 мм, 
толщина стенки 8,2 мм, рабочим давлением 
16 атм.
(м)

-19,63
-Ф4.р1

385,09 385,09 -7559 -7559

32 ТССЦ-302-
3350

Трубопроводы напорные из полипропилена 
PPRS с гильзами и креплениями для 
холодного и горячего водоснабжения: PN20 
SDR 6, диаметром 75 мм, толщина стенки 
12,5 мм
(м)

20 241,05 241,05 4821 4821

33 ТЕР26-01-017-
01

Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм 
изделиями из вспененного каучука ( 
«Армофлекс»), вспененного полиэтилена ( 
«Термофлекс»): трубками
(10 м трубопровода)
НР (1401 руб.): 100%*0.9 от ФОТ
СП (926 руб.): 70%*0.85 от ФОТ

36,8
368 / 10

2144,39
42,31

22,77 2079,31 78914 1557 838 76519 3,52 129,54

34 104-0162 Трубки из вспененного полиэтилена 
(пенополиэтилен) «Термофлекс» 
диаметром 108х13 мм
(м)

-404,8
-Ф5.р1

128,18 128,18 -51887 -51887
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
35 ТССЦ-104-

1064
Трубки высокотемпературные из 
вспененного каучука K-FLEX ECO, 
толщиной: 32 мм, диаметром 54 мм
(10 м)

40,48
404,8 / 10

2325,5 2325,5 94136 94136

36 ТССЦ-301-
1489
Применитель
но угловой

Воздухоотводчик автоматический с 
наружным резьбовым присоединением 
Рр=1,0 МПа, Т max = 120 град С, D = 15 мм
(шт.)

13 64,53 64,53 839 839

37 ТССЦ-302-
1930

Кран шаровый латунный полнопроходной с 
внутренней резьбой, давлением 4 МПа (40 
кгс/см2), диаметром: 15 мм
(шт.)

13 28,32 28,32 368 368

38 ТССЦ-302-
1932

Кран шаровый латунный полнопроходной с 
внутренней резьбой, давлением 4 МПа (40 
кгс/см2), диаметром: 40 мм
(шт.)

2 170,88 170,88 342 342

347805 13934 4098
256

329773 1277,47

14677

9202

7120 303,91

106

378

240590 844,02

123490 129,54

371684 1277,47

329773

4098

14190

14677

9202

371684 1277,47

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по смете:

  Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)

  Погрузо-разгрузочные работы

  Перевозка грузов автотранспортом

  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)

  Теплоизоляционные работы

  Итого

    В том числе:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  ВСЕГО по смете
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ГРАНД-Смета 2019

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

______________ ______________
" _____ " ________________ 2020 г. "______ " _______________2020 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01
(локальная смета)

на 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ ____________ тыс. руб.
Средства на оплату труда ________________________ тыс. руб.
Сметная трудоемкость ___________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв.2020г.

всего
эксплуат
ации 
машин

эксплуат
ации 
машин

оплаты 
труда

в т.ч. 
оплаты 
труда

в т.ч. 
оплаты 
труда

на 
единицу

всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 ТЕРр56-1-1 Демонтаж оконных коробок: в каменных 
стенах с отбивкой штукатурки в откосах
(100 коробок)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-1-1 ТЕРр56-1-1 [3-2020] ОЗП=24,79; ЭМ=7,02; 
ЗПМ=24,79
НР (11672 руб.): 82% от ФОТ
СП (8825 руб.): 62% от ФОТ

0,44
(9+35) / 100

32769,95
31624,85

1145,1
725,85

14419 13915 504
319

128,73 56,64

2 ТЕРр56-2-2 Снятие оконных переплетов: остекленных
(100 м2 оконных переплетов)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-2-2 ТЕРр56-2-2 [3-2020] ОЗП=24,79; ЭМ=13,58; 
ЗПМ=24,79
НР (13328 руб.): 82% от ФОТ
СП (10077 руб.): 62% от ФОТ

1,4146
(28,92+112,54) / 100

11509,47
11110,63

398,84
379,29

16281 15717 564
537

46,11 65,23

3 ТЕРр56-3-2 Снятие подоконных досок: деревянных в 
каменных зданиях
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр56-3-2 ТЕРр56-3-2 [3-2020] ОЗП=24,79; ЗПМ=24,79
НР (6262 руб.): 82% от ФОТ
СП (4735 руб.): 62% от ФОТ

0,33372
((2,02*34+0,9+2,1*2+0,96*2

+1,53*4+1,61)*0,4) / 100

22883,9
22883,9

7637 7637 94,97 31,69

4 ТЕР46-04-008-
04

Разборка покрытий кровель: из волнистых и 
полуволнистых асбестоцементных листов
(100 м2 покрытия)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-008-04 ТЕР46-04-008-04 [3-2020] ОЗП=24,79; 
ЭМ=2,68; ЗПМ=24,79
НР (17746 руб.): 110%*0.9 от ФОТ
СП (10665 руб.): 70%*0.85 от ФОТ

4,8073
480,73 / 100

3810,78
3728,66

82,12 18320 17925 395 15,9 76,44

5 ТЕРр58-3-1 Разборка мелких покрытий и обделок из 
листовой стали: поясков, сандриков, 
желобов, отливов, свесов и т.п.
(100 м труб и покрытий)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр58-3-1 ТЕРр58-3-1 [3-2020] ОЗП=24,79; ЭМ=3,38; 
ЗПМ=24,79
НР (1949 руб.): 83% от ФОТ
СП (1526 руб.): 65% от ФОТ

1,1
110 / 100

2134,88
2134,17

0,71 2348 2348 9,1 10,01

6 ТССЦпг01-01-
01-041

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой вручную
(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг01-01-01-041 ТССЦпг01-01-01-041 [3-2020] 
ЭМ=16,72
НР 0% от ФОТ
СП 0% от ФОТ

18,712 675,66 675,66 12643 12643

8 ТССЦпг03-21-
01-120

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
120 км I класс груза
(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг03-21-01-120 ТССЦпг03-21-01-120 [3-2020] 
ЭМ=13,7
НР 0% от ФОТ
СП 0% от ФОТ

18,712 720,62 720,62 13484 13484

9 ТЕР10-01-034-
08

Установка в жилых и общественных зданиях 
оконных блоков из ПВХ профилей: 
поворотных (откидных, поворотно-откидных) 
с площадью проема более 2 м2 
трехстворчатых, в том числе при наличии 
створок глухого остекления
(100 м2 проемов)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-034-08 ТЕР10-01-034-08 [3-2020] ОЗП=24,79; 
ЭМ=11,48; ЗПМ=24,79; МАТ=1,42
НР (57419 руб.): 118%*0.9 от ФОТ
СП (28953 руб.): 63%*0.85 от ФОТ

1,37
(окр(1,92*1,79*34+2*1,79*2
+1,43*1,79*4+1,51*1,79;1)) / 

100

447194,85
39195,47

4716,44
269,22

403282,9 612657 53698 6462
369

552497 149,16 204,35

оплаты 
труда

мате-
риалы

Детский сад №33, Приморский край, Чугуевский район, с.Каменка, ул.Колхозная 15а

Архитектурно-строительные решения

Основание: 177-2020-АС 
__________________2350,850
___________________280,335
___________________1066,48

Раздел 1. Демонтажные работы

Раздел 2. Проемы

№ 
пп

Шифр и номер 
позиции 
норматива

Наименование работ и затрат, единица 
измерения

Количество

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Затраты труда 
рабочих, чел.-ч, не 

занятых 
обслуживанием 

машин

Общая 
масса 

оборудо-
вания, т

мате-
риалы

обору-
дования

Всего
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
10 203-1026 Блок оконный пластиковый: 

трехстворчатый, с поворотной створкой, 
двухкамерным стеклопакетом (32 мм), 
площадью до 3 м2
(м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-034-08 ТЕР10-01-034-08 [3-2020] ОЗП=24,79; 
ЭМ=11,48; ЗПМ=24,79; МАТ=1,42

-137
-Ф3.р1

3896,45 3896,45 -533814 -533814

11 ТССЦ-203-
1077

Блок оконный пластиковый: 
трехстворчатый, с поворотно-откидной 
створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 
мм), площадью до 3 м2
(м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-1077 Блок оконный пластиковый: 
трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, 
двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 3 
м2 МАТ=1,65

12,94
окр(1,51*1,79+1,43*1,79*4;2

)

4663,38 4663,38 60344 60344

12 ТССЦ-203-
1078

Блок оконный пластиковый: 
трехстворчатый, с поворотно-откидной 
створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 
мм), площадью до 3,5 м2
(м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-1078 Блок оконный пластиковый: 
трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, 
двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 3,5 
м2 МАТ=1,76

116,85
окр(1,92*1,79*34;2)

4672,69 4672,69 546004 546004

13 ТССЦ-203-
1079

Блок оконный пластиковый: 
трехстворчатый, с поворотно-откидной 
створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 
мм), площадью более 3,5 м2
(м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-1079 Блок оконный пластиковый: 
трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, 
двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью 

 более 3,5
м2 МАТ=1,55

7,16
окр(2*1,79*2;2)

3833,72 3833,72 27449 27449

14 ТЕР10-01-034-
05

Установка в жилых и общественных зданиях 
оконных блоков из ПВХ профилей: 
поворотных (откидных, поворотно-откидных) 
с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых
(100 м2 проемов)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-034-05 ТЕР10-01-034-05 [3-2020] ОЗП=24,79; 
ЭМ=11,03; ЗПМ=24,79; МАТ=1,53
НР (2390 руб.): 118%*0.9 от ФОТ
СП (1205 руб.): 63%*0.85 от ФОТ

0,045
(окр(0,8*1,79+0,86*1,79*2;1)

) / 100

564703,14
49283,26

5312,71
717,67

510107,2 25412 2218 239
32

22955 187,55 8,44

15 ТССЦ-203-
0997

Блок оконный пластиковый: двустворчатый, 
с глухой и поворотно-откидной створкой, 
двухкамерным стеклопакетом (32 мм), 
площадью до 1,5 м2
(м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0997 Блок оконный пластиковый: 

 двустворчатый, с глухой и поворотно-
откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 
мм), площадью: до 1,5 м2 МАТ=1,24

1,432
0,8*1,79

4574,93 4574,93 6551 6551

16 ТССЦ-203-
0998

Блок оконный пластиковый: двустворчатый, 
с глухой и поворотно-откидной створкой, 
двухкамерным стеклопакетом (32 мм), 
площадью до 2 м2
(м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-203-0998 Блок оконный пластиковый: 
двустворчатый, с глухой и поворотно- откидной 
створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), 

 площадью
до 2 м2 МАТ=1,81

3,0788
0,86*1,79*2

6022,18 6022,18 18541 18541

17 ТЕР10-01-035-
03

Установка подоконных досок из ПВХ: в 
каменных стенах толщиной свыше 0,51 м
(100 п.м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-035-03 ТЕР10-01-035-03 [3-2020] ОЗП=24,79; 
ЭМ=13,26; ЗПМ=24,79; МАТ=4,03
НР (4881 руб.): 118%*0.9 от ФОТ
СП (2461 руб.): 63%*0.85 от ФОТ

0,8343
(2,02*34+0,9+2,1*2+0,96*2+

1,53*4+1,61) / 100

35178,06
5480,33

381,09
28,51

29316,64 29349 4572 318
24

24459 21,38 17,84

18 ТССЦ-101-
2908

Доски подоконные ПВХ, шириной: 400 мм
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-2908 Доски подоконные ПВХ, шириной: 400 
мм МАТ=1,72

83,43 444,72 444,72 37103 37103

19 ТЕР15-01-050-
04

Облицовка оконных и дверных откосов 
декоративным бумажно-слоистым 
пластиком или листами из синтетических 
материалов на клее
(100 м2 облицовки)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР15-01-050-04 ТЕР15-01-050-04 [3-2020] ОЗП=24,79; 
ЭМ=13,2; ЗПМ=24,79; МАТ=3,58
НР (35993 руб.): 105%*0.9 от ФОТ
СП (17806 руб.): 55%*0.85 от ФОТ

0,8279
82,79 / 100

82713,83
45972,56

620,4
32,72

36120,87 68479 38061 514
27

29904 166,47 137,82

22 ТЕР10-01-036-
01

Установка уголков ПВХ на клее
(100 п. м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-036-01 ТЕР10-01-036-01 [3-2020] ОЗП=24,79; 
ЗПМ=24,79; МАТ=3,99
НР (4315 руб.): 118%*0.9 от ФОТ
СП (2176 руб.): 63%*0.85 от ФОТ

2,3655
236,55 / 100

3081,55
1717,45

1364,1 7289 4063 3226 6,7 15,85

23 101-5958 Уголок ПВХ, размером: 25х25 мм
(10 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-036-01 ТЕР10-01-036-01 [3-2020] ОЗП=24,79; 
ЗПМ=24,79; МАТ=3,99

-23,66
-Ф5.р1

120,9 120,9 -2860 -2860
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
24 ТССЦ-101-

5959
Уголок ПВХ, размером: 30х30 мм
(10 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-5959 Уголок ПВХ, размером: 30х30 мм 
МАТ=5,69

23,66
236,6 / 10

186,06 186,06 4402 4402

25 ТЕР46-08-022-
01

Гидроизоляция полиуретановым 
герметиком без уплотнения 
пенополиэтиленовым прокладочным 
шнуром: горизонтальных швов
(100 п. м шва)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-08-022-01 ТЕР46-08-022-01 [3-2020] ОЗП=24,79; 
ЭМ=5,67; ЗПМ=24,79; МАТ=4,03
НР (721 руб.): 110%*0.9 от ФОТ
СП (433 руб.): 70%*0.85 от ФОТ

0,35
35 / 100

11000,23
2080,13

19,85 8900,25 3850 728 7 3115 7,19 2,52

26 101-6270 Герметик эластомерный химически стойкий 
для швов MASTERFLEX 474 (600 мл)
(шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-08-022-01 ТЕР46-08-022-01 [3-2020] ОЗП=24,79; 
ЭМ=5,67; ЗПМ=24,79; МАТ=4,03

-8,75
-Ф4.р1

356,01 356,01 -3115 -3115

27 ТССЦ-101-
8004

Герметик силиконовый: FLEX PLUS, 
прозрачный
(л)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-8004 Герметик силиконовый: FLEX PLUS, 
прозрачный МАТ=6,08

5,25
0,6*8,75

504,64 504,64 2649 2649

28 ТЕР26-02-018-
02

Огнебиозащитное покрытие деревянных 
конструкций составом "Пирилакс" любой 
модификации при помощи аэрозольно-
капельного распыления для обеспечивания: 
второй группы огнезащитной 
эффективности по НПБ251
(100 м2 обрабатываемой поверхности)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-02-018-02 ТЕР26-02-018-02 [3-2020] ОЗП=24,79; 
ЭМ=5; ЗПМ=24,79; МАТ=11,31
НР (17834 руб.): 100%*0.9 от ФОТ
СП (11791 руб.): 70%*0.85 от ФОТ

7,8
780 / 100

2966,71
2509

398,45
31,48

59,26 23140 19570 3108
246

462 8,87 69,19

57 ТССЦ-113-
8072

Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС-ЛЮКС» 
для древесины
(кг)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-113-8072 Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС-
ЛЮКС» для древесины МАТ=12,92

161,5 252,97 252,97 40855 40855

30 ТЕР12-01-023-
03

Устройство кровли из металлочерепицы по 
готовым прогонам: сложная кровля
(100 м2 кровли)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-023-03 ТЕР12-01-023-03 [3-2020] ОЗП=24,79; 
ЭМ=13,27; ЗПМ=24,79; МАТ=4,19
НР (65318 руб.): 120%*0.9 от ФОТ
СП (33415 руб.): 65%*0.85 от ФОТ

4,8073
480,73 / 100

68769,75
12258,66

1572,23
322,27

54938,86 330597 58931 7558
1549

264108 47,23 227,05

31 ТССЦ-101-
4128

Дополнительные элементы 
металлочерепичной кровли: коньковый 
элемент, разжелобки, профили с покрытием
(м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-4128 Дополнительные элементы 
металлочерепичной кровли: коньковый элемент, 
разжелобки, профили с покрытием МАТ=2,99

149,99
окр(62,4+14,8+3,25+30,6+2

0,25+18,69;2)

520,65 520,65 78092 78092

32 ТЕР20-02-010-
05

Установка зонтов над шахтами из листовой 
стали прямоугольного сечения периметром : 
2600 мм
(1 зонт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР20-02-010-05 ТЕР20-02-010-05 [3-2020] ОЗП=24,79; 
ЭМ=7,48; ЗПМ=24,79; МАТ=5,4
НР (696 руб.): 128%*0.9 от ФОТ
СП (426 руб.): 83%*0.85 от ФОТ

1 689,59
604,38

34,18 51,03 690 604 34 52 2,27 2,27

33 ТССЦ-301-
0292

Зонты вентиляционных систем из листовой 
оцинкованной стали: прямоугольные, 
периметром шахты 2600 мм
(шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-0292 Зонты вентиляционных систем из 
листовой оцинкованной стали,: прямоугольные, 
периметром шахты 2600 мм МАТ=5,81

1 1998,64 1998,64 1999 1999

34 ТЕР20-02-010-
08

Установка зонтов над шахтами из листовой 
стали прямоугольного сечения периметром : 
4000 мм
(1 зонт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР20-02-010-08 ТЕР20-02-010-08 [3-2020] ОЗП=24,79; 
ЭМ=8,04; ЗПМ=24,79; МАТ=5,44
НР (3372 руб.): 128%*0.9 от ФОТ
СП (2065 руб.): 83%*0.85 от ФОТ

3
1+1+1

1104,98
971,77

64,72
3,97

68,49 3315 2915 194
12

206 3,65 10,95

35 ТССЦ-301-
0295

Зонты вентиляционных систем из листовой 
оцинкованной стали: прямоугольные, 
периметром шахты 4000 мм
(шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-0295 Зонты вентиляционных систем из 
листовой оцинкованной стали,: прямоугольные, 
периметром шахты 4000 мм МАТ=6,46

3 4612,44 4612,44 13837 13837

36 ТЕР20-02-010-
06

Установка зонтов над шахтами из листовой 
стали прямоугольного сечения периметром : 
3200 мм
(1 зонт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР20-02-010-06 ТЕР20-02-010-06 [3-2020] ОЗП=24,79; 
ЭМ=8,3; ЗПМ=24,79; МАТ=5,34
НР (1402 руб.): 128%*0.9 от ФОТ
СП (859 руб.): 83%*0.85 от ФОТ

2
1+1

718,92
604,38

49,55
3,97

64,99 1438 1209 99
8

130 2,27 4,54

Раздел 3. Кровля
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37 ТССЦ-301-

0293
Зонты вентиляционных систем из листовой 
оцинкованной стали: прямоугольные, 
периметром шахты 3200 мм
(шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-0293 Зонты вентиляционных систем из 
листовой оцинкованной стали,: прямоугольные, 
периметром шахты 3200 мм МАТ=7,45

2 2875,7 2875,7 5751 5751

38 ТЕР12-01-012-
01

Ограждение кровель перилами
(100 м ограждения)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 ТЕР12-01-012-01 [3-2020] ОЗП=24,79; 
ЭМ=11,22; ЗПМ=24,79; МАТ=8,06
НР (3785 руб.): 120%*0.9 от ФОТ
СП (1937 руб.): 65%*0.85 от ФОТ

1,85
185 / 100

27874,96
1775,96

641,34
118,25

25457,66 51569 3286 1186
219

47097 6,67 12,34

39 ТЕР12-01-012-
01

Ограждение кровель перилами
(100 м ограждения)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 ТЕР12-01-012-01 [3-2020] ОЗП=24,79; 
ЭМ=11,22; ЗПМ=24,79; МАТ=8,06
НР (3785 руб.): 120%*0.9 от ФОТ
СП (1937 руб.): 65%*0.85 от ФОТ

1,85
185 / 100

27874,96
1775,96

641,34
118,25

25457,66 51569 3286 1186
219

47097 6,67 12,34

40 201-0777 Конструктивные элементы 
вспомогательного назначения с 
преобладанием профильного проката 
собираемые из двух и более деталей, с 
отверстиями и без отверстий, соединяемые 
на сварке
(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-012-01 ТЕР12-01-012-01 [3-2020] ОЗП=24,79; 
ЭМ=11,22; ЗПМ=24,79; МАТ=8,06

-0,555
-Ф1.р1

84282,13 84282,13 -46777 -46777

41 ТССЦ-101-
7317

Дополнительные элементы 
металлочерепичной кровли: планка для 
снегозадержателя длиной 2000 мм
(шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-101-7317 Дополнительные элементы 
металлочерепичной кровли: планка для 
снегозадержателя длиной 2000 мм МАТ=5,23

93 802,13 802,13 74598 74598

42 ТЕР12-01-009-
02

Устройство желобов: подвесных
(100 м желобов)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-009-02 ТЕР12-01-009-02 [3-2020] ОЗП=24,79; 
ЭМ=13,72; ЗПМ=24,79; МАТ=5,66
НР (15954 руб.): 120%*0.9 от ФОТ
СП (8162 руб.): 65%*0.85 от ФОТ

1,82
182 / 100

48474,92
8051,3

323,65
65,2

40099,97 88224 14653 589
119

72982 31,41 57,17

44 101-1875 Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,7 мм
(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-009-02 ТЕР12-01-009-02 [3-2020] ОЗП=24,79; 
ЭМ=13,72; ЗПМ=24,79; МАТ=5,66

-0,8226
-Ф6.р1

65016,42 65016,42 -53483 -53483

45 ТССЦ-301-
5883

Желоб водосточный МП, диаметр 185х3000 
мм, полиэстер (стандартный цвет)
(шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5883 Желоб водосточный МП, диаметр 

 185х3000 мм, полиэстер
(стандартный цвет) МАТ=2,78

61 783,71 783,71 47806 47806

46 ТССЦ-301-
5881

Держатель желоба МП, диаметр 185х350 
мм, полиэстер (стандартный цвет)
(шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5881 Держатель желоба МП, диаметр 

 185х350 мм, полиэстер (стандартный
цвет) МАТ=2,53

228 152,13 152,13 34686 34686

47 ТССЦ-301-
5848

Заглушка желоба МП, диаметр 125 мм, 
стандартный цвет
(10 шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5848 Заглушка желоба МП, диаметр 125 мм, 
стандартный цвет МАТ=3,77

0,4
4 / 10

1558,9 1558,9 624 624

48 ТССЦ-301-
5852

Угол желоба МП наружный, диаметр 125 мм, 
стандартный цвет
(шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5852 Угол желоба МП наружный, диаметр 
125 мм, стандартный цвет МАТ=3,95

16 809,16 809,16 12947 12947

49 ТЕР12-01-009-
02

Устройство желобов: подвесных
(100 м желобов)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-009-02 ТЕР12-01-009-02 [3-2020] ОЗП=24,79; 
ЭМ=13,72; ЗПМ=24,79; МАТ=5,66
НР (12225 руб.): 120%*0.9 от ФОТ
СП (6254 руб.): 65%*0.85 от ФОТ

1,3945
(3,7*3+7,55*17) / 100

48474,92
8051,3

323,65
65,2

40099,97 67598 11228 451
91

55919 31,41 43,8

50 101-1875 Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа 0,7 мм
(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-009-02 ТЕР12-01-009-02 [3-2020] ОЗП=24,79; 
ЭМ=13,72; ЗПМ=24,79; МАТ=5,66

-0,6303
-Ф7.р1

65016,42 65016,42 -40980 -40980

52 ТССЦ-301-
5865

Труба водосточная МП, диаметр 100х3000 
мм, стандартный цвет
(шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5865 Труба водосточная МП, диаметр 
100х3000 мм, стандартный цвет МАТ=4,13

47 1327,3 1327,3 62383 62383

53 ТССЦ-301-
5871

Держатель трубы (на кирпич) МП, диаметр 
100 мм, стандартный цвет
(шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5871 Держатель трубы (на кирпич) МП, 
диаметр 100 мм, стандартный цвет МАТ=3,92

75 235,71 235,71 17678 17678

54 ТССЦ-301-
5877

Колено сливное МП, диаметр 100 (60°), 
стандартный цвет (патрубок)
(шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5877 Колено сливное МП, диаметр 100 (60°), 
стандартный цвет МАТ=4,01

20 422,01 422,01 8440 8440
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55 ТССЦ-301-

5875
Колено трубы МП, диаметр 100 (60°), 
стандартный цвет
(шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5875 Колено трубы МП, диаметр 100 (60°), 
стандартный цвет МАТ=4,18

40 400,69 400,69 16028 16028

56 ТССЦ-301-
5863

Воронка водосборная МП, диаметр 300/100 
мм, стандартный цвет
(шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-5863 Воронка водосборная МП, диаметр 
300/100 мм, стандартный цвет МАТ=3,5

20 1302,39 1302,39 26048 26048

1914094 276564 49535
3771

1587995 1066,48

281047

155709

93238 153,56

51269 78,96

5823 10,01

12643

13484

942227 246,48

122278 137,82

93620 69,19

980418 352,7

35850 17,76

2350850 1066,48

1587995

49535

280335

281047

155709

2350850 1066,48

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по смете:

  Проемы (ремонтно-строительные)

  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 
отдельных конструктивных элементов)

  Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

  Погрузо-разгрузочные работы

  Перевозка грузов автотранспортом

  Деревянные конструкции

  Отделочные работы

  Теплоизоляционные работы

  Кровли

  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)

  Итого

    В том числе:

  ВСЕГО по смете

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль
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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

______________ ______________
" _____ " ________________ 2020 г. "______ " _______________2020 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-02
(локальная смета)

на 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ ____________ тыс. руб.
Средства на оплату труда ________________________ тыс. руб.
Сметная трудоемкость ___________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв.2020г.

всего
эксплуат
ации 
машин

эксплуат
ации 
машин

оплаты 
труда

в т.ч. 
оплаты 
труда

в т.ч. 
оплаты 
труда

на 
единицу

всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 ТЕРр65-19-1 Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг
(100 шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр65-19-1 ТЕРр65-19-1 [3-2020] ОЗП=24,79; 
ЭМ=13,58; ЗПМ=24,79
НР (7779 руб.): 74% от ФОТ
СП (5256 руб.): 50% от ФОТ

0,39
(2+7+10+6+11+1+2) / 100

27002,54
26041,9

960,64
913,51

10531 10156 375
356

110 42,9

2 ТЕРр65-19-2 Демонтаж: радиаторов весом до 160 кг
(100 шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр65-19-2 ТЕРр65-19-2 [3-2020] ОЗП=24,79; 
ЭМ=13,58; ЗПМ=24,79
НР (9804 руб.): 74% от ФОТ
СП (6624 руб.): 50% от ФОТ

0,34
(29+3+2) / 100

39043,92
37405,63

1638,29
1557,8

13275 12718 557
530

158 53,72

3 ТЕРр65-14-3 Разборка трубопроводов из 
водогазопроводных труб в зданиях и 
сооружениях: на сварке диаметром до 50 мм
(100 м трубопровода)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр65-14-3 ТЕРр65-14-3 [3-2020] ОЗП=24,79; ЭМ=2,51; 
ЗПМ=24,79; МАТ=7,8
НР (30600 руб.): 74% от ФОТ
СП (20676 руб.): 50% от ФОТ

3,7
(190+140+22+18) / 100

11339,79
11175,83

17,24 146,72 41957 41351 64 542 43,6 161,32

4 ТЕРр65-14-4 Разборка трубопроводов из 
водогазопроводных труб в зданиях и 
сооружениях: на сварке диаметром до 100 
мм
(100 м трубопровода)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕРр65-14-4 ТЕРр65-14-4 [3-2020] ОЗП=24,79; ЭМ=2,51; 
ЗПМ=24,79; МАТ=7,73
НР (8720 руб.): 74% от ФОТ
СП (5892 руб.): 50% от ФОТ

0,704
(20+20+16+3*2*2+1,2*2*1) / 

100

17133,72
16738,21

43,02 352,49 12062 11784 30 248 65,3 45,97

5 ТССЦпг01-01-
01-041

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой вручную
(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг01-01-01-041 ТССЦпг01-01-01-041 [3-2020] 
ЭМ=16,72
НР 0% от ФОТ
СП 0% от ФОТ

2,154
окр((29*14+3*13+2*12+11*2
+10*7+9*10+6*8+7*11+6*1+
5*2)*7,1/1000+3,7*0,34+0,70

4*0,43;2)*0,3

675,66 675,66 1455 1455

6 ТССЦпг01-01-
01-043

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 
0,5 м3
(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг01-01-01-043 ТССЦпг01-01-01-043 [3-2020] 
ЭМ=14,38
НР 0% от ФОТ
СП 0% от ФОТ

5,026
окр((29*14+3*13+2*12+11*2
+10*7+9*10+6*8+7*11+6*1+
5*2)*7,1/1000+3,7*0,34+0,70

4*0,43;2)*0,7

53,35 53,35 268 268

7 ТССЦпг03-21-
01-120

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
120 км I класс груза
(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦпг03-21-01-120 ТССЦпг03-21-01-120 [3-2020] 
ЭМ=13,7
НР 0% от ФОТ
СП 0% от ФОТ

7,18
окр((29*14+3*13+2*12+11*2
+10*7+9*10+6*8+7*11+6*1+
5*2)*7,1/1000+3,7*0,34+0,70

4*0,43;2)

720,62 720,62 5174 5174

8 ТЕР18-03-001-
02

Установка радиаторов: стальных
(100 кВт радиаторов и конвекторов)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР18-03-001-02 ТЕР18-03-001-02 [3-2020] ОЗП=24,79; 
ЭМ=12,05; ЗПМ=24,79; МАТ=9,38
НР (214946 руб.): 128%*0.9 от ФОТ
СП (131636 руб.): 83%*0.85 от ФОТ

10,2524
(окр(0,825+0,99*12+1,155*1
0+1,32*14+1,485*6+1,65*4+
1,815*2+2,22*10*0,165*263;

2)) / 100

216165,55
17677,01

2843,32
522,08

195645,2 2216216 181232 29151
5353

2005833 65,6 672,56

9 301-0559 Радиаторы стальные панельные РСВ2-1, 
РСВ2-6 однорядные
(кВт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР18-03-001-02 ТЕР18-03-001-02 [3-2020] ОЗП=24,79; 
ЭМ=12,05; ЗПМ=24,79; МАТ=9,38

-1025
-Ф1.р1

1829,1 1829,1 -1874828 -1874828

оплаты 
труда

мате-
риалы

Детский сад №33, Приморский край, Чугуевский район, с.Каменка, ул.Колхозная 15а

Отопление

Основание: 177-2020-ОВ
__________________2529,790
___________________351,808
___________________1277,47

Раздел 1. Демонтажные работы

Раздел 2. Отопление

№ 
пп

Шифр и номер 
позиции 
норматива

Наименование работ и затрат, единица 
измерения

Количество

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Затраты труда 
рабочих, чел.-ч, не 

занятых 
обслуживанием 

машин

Общая 
масса 

оборудо-
вания, т

мате-
риалы

обору-
дования

Всего
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
10 ТССЦ-301-

1012
Радиаторы биметаллические, марка: «Rifar-
A 500», количество секций 5, мощность 825 
Вт
(шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-1012 Радиаторы биметаллические, марка: 
«Rifar-A 500», количество секций 5, мощность 825 Вт 
МАТ=4,32

1 3137,96 3137,96 3138 3138

11 ТССЦ-301-
1013

Радиаторы биметаллические, марка: «Rifar-
A 500», количество секций 6, мощность 990 
Вт
(шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-1013 Радиаторы биметаллические, марка: 
«Rifar-A 500», количество секций 6, мощность 990 Вт 
МАТ=4,32

12 3765,57 3765,57 45187 45187

12 ТССЦ-301-
1014

Радиаторы биметаллические, марка: «Rifar-
A 500», количество секций 7, мощность 1155 
Вт
(шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-1014 Радиаторы биметаллические, марка: 
«Rifar-A 500», количество секций 7, мощность 1155 Вт 
МАТ=4,32

10 4393,14 4393,14 43931 43931

13 ТССЦ-301-
1015

Радиаторы биметаллические, марка: «Rifar-
A 500», количество секций 8, мощность 1320 
Вт
(шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-1015 Радиаторы биметаллические, марка: 
«Rifar-A 500», количество секций 8, мощность 1320 Вт 
МАТ=4,32

14 5020,75 5020,75 70291 70291

14 ТССЦ-301-
1016

Радиаторы биметаллические, марка: «Rifar-
A 500», количество секций 9, мощность 1485 
Вт
(шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-1016 Радиаторы биметаллические, марка: 
«Rifar-A 500», количество секций 9, мощность 1485 Вт 
МАТ=4,32

6 5648,31 5648,31 33890 33890

15 ТССЦ-301-
1017

Радиаторы биметаллические, марка: «Rifar-
A 500», количество секций 10, мощность 
1650 Вт
(шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-1017 Радиаторы биметаллические, марка: 
«Rifar-A 500», количество секций 10, мощность 1650 
Вт МАТ=4,32

4 6275,92 6275,92 25104 25104

16 ТССЦ-301-
1018

Радиаторы биметаллические, марка: «Rifar-
A 500», количество секций 11, мощность 
1815 Вт
(шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-1018 Радиаторы биметаллические, марка: 
«Rifar-A 500», количество секций 11, мощность 1815 
Вт МАТ=4,32

2 6903,49 6903,49 13807 13807

17 ТССЦ-301-
1610

Радиаторы биметаллические, марка: 
ALURAD-500/12, количество секций 12, 
мощность 2220 Вт
(шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-1610 Радиаторы биметаллические, марка: 
ALURAD-500/12, количество секций 12, мощность 2220 
Вт МАТ=4,09

10 5129,72 5129,72 51297 51297

18 ТССЦ-301-
1010

Радиаторы биметаллические, марка: «Rifar-
A 500», количество секций 1, мощность 165 
Вт
(шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-1010 Радиаторы биметаллические, марка: 
«Rifar-A 500», количество секций 1, мощность 165 Вт 
МАТ=4,32

263
13*1*17+14*1*3

627,61 627,61 165061 165061

19 ТССЦ-301-
0888

Клапан "Danfoss", марка: RTD-N-15 угловой
(шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-0888 Клапан "Danfoss", марка: RTD-N-15 
угловой МАТ=7,88

79 1523,68 1523,68 120371 120371

39 ТССЦ-301-
0989

Элемент термостатический марки "Danfoss": 
RTS
(шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-0989 Элемент термостатический марки 
''Danfoss'': RTS МАТ=7,45

79 1319,92 1319,92 104274 104274

21 ТССЦ-301-
1489

Воздухоотводчик автоматический с 
наружным резьбовым присоединением 
Рр=1,0 МПа, Т max = 120 град С, D = 15 мм
(шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-1489 Воздухоотводчик автоматический с 
наружным резьбовым присоединением Рр=1,0 МПа, Т 
max = 120 град С, D = 15 мм МАТ=5,28

79 340,72 340,72 26917 26917

22 ТССЦ-302-
0081

Кран шаровый муфтовый Valtec для воды 
диаметром: 15 мм с угловым сгоном
(шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-302-0081 Кран шаровый муфтовый Valtec для 

 воды диаметром: 15 мм с угловым
сгоном МАТ=7,71

79 432,92 432,92 34201 34201

23 ТССЦ-507-
5028

Муфта полипропиленовая 
комбинированная, с наружной резьбой 
диаметром: 20х1/2"
(10 шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-507-5028 Муфта полипропиленовая 
комбинированная, с наружной резьбой диаметром: 
20х1/2" МАТ=7,37

15,8
158 / 10

636,03 636,03 10049 10049
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
24 ТЕР16-04-003-

01
Прокладка трубопроводов водоснабжения и 
отопления из хлорированных 
поливинилхлоридных труб (ХПВХ) 
диаметром: до 32 мм
(100 м трубопровода)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР16-04-003-01 ТЕР16-04-003-01 [3-2020] ОЗП=24,79; 
ЭМ=12,61; ЗПМ=24,79; МАТ=6,04
НР (18262 руб.): 128%*0.9 от ФОТ
СП (11184 руб.): 83%*0.85 от ФОТ

1,6
160 / 100

33525,95
9891,21

551,31
16,36

23083,43 53642 15826 882
26

36934 34,19 54,7

25 103-1089 Трубы ХПВХ, марка "FlowGuardGold type ll 
Adelant PVC-C" диаметром: 32 мм, толщина 
стенки 2,4 мм, рабочим давлением 16 атм.
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР16-04-003-01 ТЕР16-04-003-01 [3-2020] ОЗП=24,79; 
ЭМ=12,61; ЗПМ=24,79; МАТ=6,04

-147,5
-Ф2.р1

245,47 245,47 -36207 -36207

26 ТССЦ-302-
3344

Трубопроводы напорные из полипропилена 
PPRS с гильзами и креплениями для 
холодного и горячего водоснабжения: PN20 
SDR 6, диаметром 20 мм, толщина стенки 
3,4 мм
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-302-3344 Трубопроводы напорные из 
полипропилена PPRS с гильзами и креплениями для 
холодного и горячего водоснабжения: PN20 SDR 6, 
диаметром 20 мм, толщина стенки 3,4 мм МАТ=0,96

160 30,19 30,19 4830 4830

27 ТЕР16-04-003-
02

Прокладка трубопроводов водоснабжения и 
отопления из хлорированных 
поливинилхлоридных труб (ХПВХ) 
диаметром: до 63 мм
(100 м трубопровода)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР16-04-003-02 ТЕР16-04-003-02 [3-2020] ОЗП=24,79; 
ЭМ=12,86; ЗПМ=24,79; МАТ=5,06
НР (37265 руб.): 128%*0.9 от ФОТ
СП (22822 руб.): 83%*0.85 от ФОТ

3,68
368 / 100

93470,28
8765,74

597,22
24,54

84107,32 343971 32258 2198
90

309515 30,3 111,5

28 103-1095 Трубы ХПВХ, марка "FlowGuardGold type ll 
Adelant PVC-C" диаметром: 63 мм, толщина 
стенки 4,7 мм, рабочим давлением 16 атм.
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР16-04-003-02 ТЕР16-04-003-02 [3-2020] ОЗП=24,79; 
ЭМ=12,86; ЗПМ=24,79; МАТ=5,06

-347
-Ф3.р1

886,21 886,21 -307515 -307515

29 ТССЦ-302-
3348

Трубопроводы напорные из полипропилена 
PPRS с гильзами и креплениями для 
холодного и горячего водоснабжения: PN20 
SDR 6, диаметром 50 мм, толщина стенки 
8,3 мм
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-302-3348 Трубопроводы напорные из 
полипропилена PPRS с гильзами и креплениями для 
холодного и горячего водоснабжения: PN20 SDR 6, 
диаметром 50 мм, толщина стенки 8,3 мм МАТ=2,37

368 254,89 254,89 93800 93800

30 ТЕР16-04-003-
03

Прокладка трубопроводов водоснабжения и 
отопления из хлорированных 
поливинилхлоридных труб (ХПВХ) 
диаметром: до 110 мм
(100 м трубопровода)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР16-04-003-03 ТЕР16-04-003-03 [3-2020] ОЗП=24,79; 
ЭМ=13,07; ЗПМ=24,79; МАТ=8,14
НР (1763 руб.): 128%*0.9 от ФОТ
СП (1079 руб.): 83%*0.85 от ФОТ

0,2
20 / 100

317644,52
7602,85

697,42
44,87

309344,3 63529 1521 139
9

61869 26,28 5,26

31 103-1104 Трубы ХПВХ, марка "FlowGuardGold type ll 
Adelant PVC-C" диаметром: 110 мм, 
толщина стенки 8,2 мм, рабочим давлением 
16 атм.
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР16-04-003-03 ТЕР16-04-003-03 [3-2020] ОЗП=24,79; 
ЭМ=13,07; ЗПМ=24,79; МАТ=8,14

-19,63
-Ф4.р1

3134,63 3134,63 -61533 -61533

32 ТССЦ-302-
3350

Трубопроводы напорные из полипропилена 
PPRS с гильзами и креплениями для 
холодного и горячего водоснабжения: PN20 
SDR 6, диаметром 75 мм, толщина стенки 
12,5 мм
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-302-3350 Трубопроводы напорные из 
полипропилена PPRS с гильзами и креплениями для 
холодного и горячего водоснабжения: PN20 SDR 6, 
диаметром 75 мм, толщина стенки 12,5 мм МАТ=2,02

20 486,92 486,92 9738 9738

33 ТЕР26-01-017-
01

Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм 
изделиями из вспененного каучука ( 
«Армофлекс»), вспененного полиэтилена ( 
«Термофлекс»): трубками
(10 м трубопровода)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-01-017-01 ТЕР26-01-017-01 [3-2020] ОЗП=24,79; 
ЭМ=12,92; ЗПМ=24,79; МАТ=1,37
НР (34738 руб.): 100%*0.9 от ФОТ
СП (22966 руб.): 70%*0.85 от ФОТ

36,8
368 / 10

4191,71
1048,86

294,19 2848,66 154255 38598 10826 104831 3,52 129,54

34 104-0162 Трубки из вспененного полиэтилена 
(пенополиэтилен) «Термофлекс» 
диаметром 108х13 мм
(м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР26-01-017-01 ТЕР26-01-017-01 [3-2020] ОЗП=24,79; 
ЭМ=12,92; ЗПМ=24,79; МАТ=1,37

-404,8
-Ф5.р1

175,61 175,61 -71087 -71087
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
35 ТССЦ-104-

1064
Трубки высокотемпературные из 
вспененного каучука K-FLEX ECO, 
толщиной: 32 мм, диаметром 54 мм
(10 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-104-1064 Трубки высокотемпературные из 
вспененного каучука К-FLEX ECO, толщиной: 32 мм, 
диаметром 54 мм МАТ=5,4

40,48
404,8 / 10

12557,7 12557,7 508336 508336

36 ТССЦ-301-
1489
Применитель
но угловой

Воздухоотводчик автоматический с 
наружным резьбовым присоединением 
Рр=1,0 МПа, Т max = 120 град С, D = 15 мм
(шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-301-1489 Воздухоотводчик автоматический с 
наружным резьбовым присоединением Рр=1,0 МПа, Т 
max = 120 град С, D = 15 мм МАТ=5,28

13 340,72 340,72 4429 4429

37 ТССЦ-302-
1930

Кран шаровый латунный полнопроходной с 
внутренней резьбой, давлением 4 МПа (40 
кгс/см2), диаметром: 15 мм
(шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-302-1930 Кран шаровый латунный 
полнопроходной с внутренней резьбой, давлением 4 
МПа (40 кгс/см2), диаметром: 15 мм МАТ=5,59

13 158,31 158,31 2058 2058

38 ТССЦ-302-
1932

Кран шаровый латунный полнопроходной с 
внутренней резьбой, давлением 4 МПа (40 
кгс/см2), диаметром: 40 мм
(шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТССЦ-302-1932 Кран шаровый латунный 
полнопроходной с внутренней резьбой, давлением 4 
МПа (40 кгс/см2), диаметром: 40 мм МАТ=5,58

2 953,51 953,51 1907 1907

1937781 345444 51119
6364

1541218 1277,47

363875

228134

173175 303,91

1723

5174

1700510 844,02

649208 129,54

2529790 1277,47

1541218

51119

351808

363875

228134

2529790 1277,47

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по смете:

  Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)

  Погрузо-разгрузочные работы

  Перевозка грузов автотранспортом

  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование воздуха)

  Теплоизоляционные работы

  Итого

    В том числе:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  ВСЕГО по смете
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Транспортная схема перевозки мусора 

Транспортная схема перевозки мусора от здания, расположенного по адресу: г. Приморский 
край, с.Каменка, ул.Колхозная, 15а до места утилизации мусора Анучинский полигон 
твердых бытовых отходов. 

Согласно приведенной карте перевозки мусора расстояние до места утилизации составляет 
120 км. 

МП  



МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
краевое государственное автономное учреждение 

«Государственная экспертиза проектной документации 
и результатов инженерных изысканий Приморского края» 

пр-т Острякова, д.49, каб.305, Владивосток, 690078, телефон (факс): 8(423) 260-50-85, 260-50-89 
E-mail: info@primgosexpert.ru 

ОКПО 16522350 ОГРН 1122540008612 ИНН/КПП 2540185328/254001001 

НОМЕР ЗАКЛЮЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора 
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Объект экспертизы 
Проектная документация 

Вид работ 
Капитальный ремонт 

Наименование объекта экспертизы 
«Капитальный ремонт объекта МКДОУ ДС №33, расположенного по адресу 

Приморский край Чугуевский район, с. Каменка, ул. Колхозная, д. 15а» 

Владивосток 
2020 
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1. Общие положения и сведения о заключении экспертизы
1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы 
Краевое государственное автономное учреждение «Государственная 

экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий 
Приморского края».  

ИНН: 2540185328; КПП: 254001001; ОГРН: 1122540008612.  
Адрес: 690078, Приморский край, г. Владивосток, проспект Острякова, д. 49, 

оф. 305. 
Телефон: 8 (423) 260-50-85.  
Адрес электронной почты: info@primgosexpert.ru. 

1.2. Сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчике 
Заявитель, застройщик – Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №33» с. Каменка Чугуевского района 
Приморского края; 

ИНН 2534005400; КПП 253401001; ОГРН: 1022500511384; 
Адрес: 692608, Приморский край, с. Каменка, ул. Колхозная, 15 а; 
Телефон: +7 (423) 725 11 56 
Адрес электронной почты: не предоставлен 

1.3. Основания для проведения экспертизы: 
- электронное заявление муниципального казенного дошкольного

образовательного учреждения «Детский сад №33» с. Каменка Чугуевского района 
Приморского края, от 21.08.2020 №895829340; 

- договор на проведение государственной экспертизы проектной
документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости 
от 25.08.2020 № 975/20 дкр; 

- предметом государственной экспертизы является проверка достоверности
определения сметной стоимости в случаях, установленных частью 2 статьи 8.3 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.  

1.4. Сведения о заключении государственной экологической экспертизы 
Проведение государственной экологической экспертизы не требуется. 

1.5. Сведения о составе документов, представленных для проведения 
экспертизы: 

- приказ о создании комиссии по осмотру объекту недвижимости, от
26.03.2020 г. №32-А; 

- акт осмотра технического состояния объекта МКДОУ ДС №33,
расположенное по адресу Приморский край Чугуевский район, село Каменка, ул. 
Колхозная, 15а, от 27.03.2020 г., подписан членами комиссии и утвержден 
заказчиком; 

- ведомость дефектов по результатам обследования крыши, системы
отопления, заполнения оконных проемов детского сада №33, расположенного по 
адресу Приморский край, Чугуевский район, село Каменка, ул. Колхозная, 15а, от 
27.03.2020 г., утверждена заказчиком; 

- ведомость объемов работ №1, архитектурно-строительные решения,
утверждена заказчиком; 

- ведомость объемов работ №2, отопление, утверждена заказчиком;

mailto:info@primgosexpert.ru
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- контракт на разработку проектной документации, №177-2020-ПД, подписан
заказчиком; 

- проектная документация (шифр 117-2020-АС Том 1; 117-2020-ОВ Том 2;
117-2020-СМ Том 3), согласована заказчиком на основании письма от 23.07.2020 г.
№23;

- транспортная схема перевозки мусора, согласовано заказчиком;
- письмо о передаче проектной документации от 15.07.2020 г. №869-исх/20,

подписано заказчиком; 
- письмо министерства образования Приморского края от 23.07.2020 г.

№23/6701, о финансировании; 
- выписка из нормативно-правового акта о бюджете субъекта Российской

федерации бюджетной росписи субъекта Российской Федерации Чугуевский 
муниципальный район Приморского края, от 23.07.2020 г., о финансировании. 

2. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения
экспертизы проектной документации 

2.1. Сведения об объекте капитального строительства, применительно к 
которому подготовлена проектная документация 

2.1.1. Сведения о наименовании объекта капитального строительства, 
его почтовый (строительный) адрес или местоположение 

Наименование объекта капитального строительства: здание муниципального 
казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №33» с. Каменка 
Чугуевского района Приморского края 

Адрес (местоположение): 692608, Приморский край, с. Каменка, 
ул. Колхозная, д. 15а; 

Тип объекта: нелинейный. 

2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального 
строительства  

Учебно-образовательное 

2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта 
капитального строительства  

Общая площадь здания 1144,3м2, объем здания – 3089,61 м3,   количество 
этажей  – 3 этажа. 

2.2. Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав сложного 
объекта, применительно к которому подготовлена проектная документация 

Объект не является сложным. 

2.3. Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального 
строительства 

Источник финансирования: 
– бюджет Приморского края (100%).
Предполагаемый размер финансирования 5 980,96 тыс. руб.
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2.4. Сведения о природных и техногенных условиях территории, на 
которой планируется осуществлять строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объекта капитального строительства  

не требуется 

2.5. Сведения о сметной стоимости строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объекта капитального строительства 

а) в уровне цен 2000 (без НДС): 
- строительно-монтажные работы                                            1 060,17 тыс. руб. 
- Всего                                                                                         1 060,17 тыс. руб. 
 
б) в уровне цен 3 квартала 2020 (с НДС): 
- строительно-монтажные работы                                            5 973,90 тыс. руб. 
- Всего                                                                                         5 973,90 тыс. руб. 
в том числе: 
- НДС                                                                                               995,65 тыс. руб. 

2.6. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или), 
юридических лицах, подготовивших проектную документацию  

Проектная организация – Общество с ограниченной ответственностью 
«ВОСТОКПРОЕКТСТРОЙ»; 

ИНН 2543132490; КПП 254001001; ОГРН: 1182536042446; 
Адрес: 690078, Приморский край, г. Владивосток, ул. Комсомольская, д. 3, 7 

этаж, офис 18; 
Телефон: +7 (904) 627-44-33 
Адрес электронной почты: info@vps25.ru 
Выписка из реестра членов саморегулируемой организации Ассоциация 

экспертно-аналитический центр проектировщиков «Проектный портал» от 
22.07.2020 №1331. Регистрационный номер в государственном реестре 
саморегулируемых организаций СРО-П-019-26082009. Регистрационный номер в 
реестре членов саморегулируемой организации от 14.12.2018 П-019-2543132490 
(Решение от 11.12.2018 №96). 

2.7. Сведения об использовании при подготовке проектной 
документации проектной документации повторного использования, в том 
числе экономически эффективной проектной документации повторного 
использования не требуется 

2.8. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на 
разработку проектной документации 

- техническое задание на разработку на разработку проектной документации 
на капитальный ремонт объекта МКДОУ ДС №33, расположенного по адресу 
Приморский край Чугуевский район, с. Каменка, ул. Колхозная, д. 15а, утверждено 
заказчиком, муниципальным казенным дошкольным образовательным 
учреждением «Детский сад №33» с. Каменка Чугуевского района Приморского 
края. 

2.9. Сведения о документации по планировке территории, о наличии 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
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 не требуется 

2.10. Сведения о технических условиях подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 

 не требуется 

3. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения 
экспертизы результатов инженерных изысканий 

3.1. Дата подготовки отчетной документации по результатам 
инженерных изысканий  

не требуется  
3.2. Сведения о видах инженерных изысканий 
 не требуется 
3.3. Сведения о местоположении района (площадки, трассы) проведения 

инженерных изысканий 
не требуется  
3.4. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившим 

проведение инженерных изысканий 
 не требуется 
3.5. Сведения о юридических лицах, подготовивших технические отчеты 

по результатам инженерных изысканий 
 не требуется 
3.6. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на 

выполнение инженерных изысканий 
 не требуется 
3.7. Сведения о программе инженерных изысканий 
 не требуется 

4. Описание рассмотренной документации (материалов) 
4.1. Описание результатов инженерных изысканий 

4.1.1. Состав отчетных материалов о результатах инженерных 
изысканий (с учетом изменений, внесенных в ходе проведения экспертизы). 

не требуется 

4.1.2. Топографические, инженерно-геологические, экологические, 
гидрологические, метеорологические и климатические условия территории, 
на которой предполагается осуществлять строительство, реконструкцию 
объекта капитального строительства, с указанием наличия распространения 
и проявления геологических и инженерно-геологических процессов 
(сейсмичность, склоновые процессы и другие) 

не требуется 

4.1.3. Сведения о методах и объемах выполнения инженерных 
изысканий 

 не требуется 
4.2. Описание технической части проектной документации 
не требуется 
 
4.2.1. Состав проектной документации (с учетом изменений, внесенных в 

ходе проведения экспертизы) 
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№ 
тома 

Обозначени
е Наименование Примеча

ние 

Раздел 11. Смета на строительство объектов капитального строительства 

3 177-2020-
СМ

- пояснительная записка;
- сводный сметный расчет в текущем уровне цен,
утвержден заказчиком;
- сводный сметный расчет в базисном уровне цен,
утвержден заказчиком;
- объектный сметный расчет №02-01 в текущем
уровне цен, утвержден заказчиком;
- локальный сметный расчет №02-01-01 в текущем
уровне цен, утвержден заказчиком;
- локальный сметный расчет №02-01-02 в текущем
уровне цен, утвержден заказчиком;
- транспортная схема перевозки мусора, согласовано
заказчиком.

4.2.2. Описание основных решений (мероприятий), принятых в 
проектной документации 

Сметная документация составлена базисно–индексным методом по 
территориальной сметно-нормативной базе Приморского края 2001 года в 
редакции 2014 года с изменениями И1(4), на основании приказа Минстроя России 
№519/пр от 04.09.2020. 

Стоимость материалов определена по территориальным сборникам сметных 
цен (ТССЦ-2001) на материалы, изделия и конструкции в редакции 2014 года с 
изменениями И1(4). 

Пересчет в уровень цен III квартала 2020 года учтен индексами изменения 
сметной стоимости строительно-монтажных работ для ТСНБ-2001 Приморского 
края в редакции 2014 года с изменениями И1(4) по статьям затрат, установленными 
приказом Министерства строительства Приморского края от 13.07.2020 № 134-пр. 

Нормативы накладных расходов приняты по видам строительно-монтажных 
работ в соответствии с МДС 81-33.2004 с учетом примечания 1 к приложению № 4. 

Нормативы сметной прибыли приняты по видам строительно-монтажных 
работ в соответствии с МДС 81-25.2001 и письмом Федерального агентства по 
строительству и ЖКХ от 18.11.2004 № АП-5536/06 (с учетом примечания 1 к 
приложению 1(3)). 

В сводном сметном расчете учтены затраты на: непредвиденные затраты в 
размере 2%, налог на добавленную стоимость в размере 20%.  

4.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 
рассматриваемые разделы проектной документации в процессе проведения 
экспертизы  

- в сводном сметном расчете произведено округление результатов
вычислений и итоговых данных в соответствии п.42 Методики определения 
сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса 
объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на 
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территории Российской Федерации утвержденной   приказом Минстроя России от 
04.08.2020 № 421/пр  

 - нормативы накладных расходов приняты по видам строительно-
монтажных работ в соответствии с МДС 81-34.2004 (с учетом примечания 1 к 
приложению 4); 

- нормативы сметной прибыли приняты по видам строительно-монтажных 
работ в соответствии с МДС 81-25.2001 и письмом Федерального агентства по 
строительству и ЖКХ от 18.11.2004 № АП-5536/06 (с учетом примечания 1 к 
приложению 1(3)); 

- локальный сметный расчет откорректирован в части: применения 
единичных расценок на ремонтно-строительные работы в соответствии с составом 
работ и уточнения объемов работ в соответствии с проектной документацией, 
дефектной ведомостью и ведомостью объемов работ.  

 
Результаты проверки сметной стоимости приведены в табличной форме: 

Структура затрат 

Сметная стоимость, тыс. рублей 

на дату 
представления 

сметной 
документации 

на дату 
утверждения 
заключения 
экспертизы  

изменение 

(+, -) 

В базисном уровне цен         
 Всего, 1 060,96 1 060,17 -0,79 
 в том числе:    
 - строительно-монтажные 
работы 1 060,96 1 060,17 -0,79 

 - оборудование, - -  
в том числе оборудование, 

закупки которого планируется 
осуществлять в соответствии с 
государственным контрактом 

   

 - прочие затраты, - -  
в том числе проектно-

изыскательские работы    

 - налог на добавленную 
стоимость - - - 

В текущем уровне цен III квартала 2020 г. (с НДС) 
 Всего, 5 980,96 5 973,90 -7,06 
 в том числе:    
 - строительно-монтажные 
работы 5 980,96 5 973,90 -7,06 

 - оборудование, - -  
в том числе оборудование, 

закупки которого планируется 
осуществлять в соответствии с 
государственным контрактом 

   

 - прочие затраты, - -  
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в том числе проектно-
изыскательские работы    

 - налог на добавленную 
стоимость 996,83 995,65 -1,18 

В результате проверки достоверности определения сметной стоимости 
определены следующие основные стоимостные показатели: 

- в базисном уровне цен 2001 года (на 01.01.2000) – 1 060,17 тыс. руб. без 
НДС; 

- в текущем уровне цен по состоянию на III кв. 2020 года – 5 973,90 тыс. руб. 
с учетом НДС. 

 

5. Выводы по результатам рассмотрения 
5.1. Выводы о соответствии или несоответствии результатов 

инженерных изысканий требованиям технических регламентов_____________ 
5.2. Выводы в отношении технической части проектной документации 

5.2.1. Указание на результаты инженерных изысканий, на соответствие 
которым проводилась оценка проектной документации____________________ 

5.2.2. Выводы о соответствии или несоответствии технической части 
проектной документации результатам инженерных изысканий и требованиям 
технических регламентов_______________________________________________ 
           5.2.3 Выводы о соответствии (несоответствии) расчетов, содержащихся в 
сметной документации,  утвержденным сметным нормативам, федеральным 
единичным расценкам, в том числе их отдельным составляющим, к сметным 
нормам, информация о которых включена в федеральный реестр сметных 
нормативов, физическим объемам работ, конструктивным, организационно-
технологическим и другим решениям, предусмотренным проектной 
документацией, а также в целях установления непревышения сметной стоимости 
строительства, реконструкции над укрупненным нормативом цены строительства. 

● расчеты, содержащиеся в сметной документации, соответствуют 
действующим нормативам в области сметного нормирования и 
ценообразования; 

● расчеты, содержащиеся в сметной документации, соответствуют 
физическим объемам работ, конструктивным, opганизационно-
технологическим и другим решениям, предусмотренным проектной 
документацией. 

5.2.4 Выводы о соответствии (несоответствии) расчетов, содержащихся в 
сметной документации, на соответствие предполагаемой (предельной) стоимости 
строительства, рассчитанной на основе документально подтвержденных сведений о 
проектах-аналогах: ____________________________________________________ 

5.2.5 Выводы о соответствии (несоответствии) расчетов, содержащихся в 
сметной документации, физическим объемам работ, включенным в ведомость 
объемов работ или акт технического осмотра объекта капитального строительства 
и дефектную ведомость при проведении проверки сметной стоимости 
капитального ремонта:  

● расчеты, содержащиеся в сметной документации, соответствуют 
физическим объемам работ, включенным в акт обследования, подписанный 
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заказчиком, ведомость дефектов, утвержденную заказчиком, ведомости 
объемов работ, утвержденные заказчиком.

6. Общие выводы
Сметная стоимость объекта «Капитальный ремонт объекта МКДОУ ДС 

№33, расположенного по адресу Приморский край Чугуевский район, с. 
Каменка, ул. Колхозная, д. 15а», определена достоверно. 

7. Сведения о лицах, аттестованных на право подготовки заключений
экспертизы, подписавших заключение экспертизы 

Эксперты в области экспертизы сметной документации 
Якимовская Елена Геннадьевна 
Направление деятельности: 
35.1. Ценообразование и сметное нормирование 
Квалификационный аттестат МС -Э-17-35-13784 
Дата выдачи: 30.09.2020. Срок действия аттестата до: 30.09.2025 




